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PREAMBULE

La présente convention « cadre », est relative a ’étude de 'impact du projet sur le réseau
HTA (le cas échéant HTB) et les postes HTA/BT de la zone concernée.

TITRE 1 — EXPRESSION DES BESOINS

Article 1.0 - Objet
L’Ameénageur est chargé de 'aménagement de la « ZAC ATHELIA V» située sur

la commune de La Ciotat. Le programme de la ZAC prévoit la création d’environ
101 000 m* de SHON affectés a I'activité tertiaire, pour une puissance totale

foisonnée de 7.6 MW.

Il a été exposé ce qui suit :

Article 1.1 - Par ’Aménageur
Le programme prévisionnel de construction a réaliser sur cette ZAC est défini a

I'’Annexe 1:

Article 1.1.1 Surface aménageable et Puissance électrique prévisionnelle de
la ZAC

Le programme prévisionnel de construction a réaliser sur cette ZAC est défini a 'Annexe
1:
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lots Surface SHON W en kw

3 440.00 1 548.00 116.10

5 202.00 2 340.90 175.57

4 723.00 2 125.35 159.40

7 063.00 3 178.35 238.38

5 885.00 2 648.25 198.62

7 206.00 3 242.70 243.20

4 528.00 2 037.60 152.82

4 775.00 2 148.75 161.16

3697.00 1 663.65 124.77

6 000.00 2 700.00 202.50

3 654.00 1644.30 123.32

4 345.00 1 955.25 146.64

6 872.00 3 092.40 231.93

5 443.00 2 449.35 183.70

6 615.00 2 976.75 223.26

_ 4 477.00 2 014.65 151.10
P 10 823.00 4870.35 |[1GBE2E)N

7 043.00 3169.35 |  237.70

6 677.00 3 004.65 225.35

3691.00 1660.95 124,57

3 260.00 1 467.00 110.03

3203.00 1441.35 108.10

3 158.00 1421.10 106.58

3 904.00 1 756.80 131.76

2 583.00 1162.35 87.18

2 321.00 1.044.45 78.33

2 450.00 1102.50 82.69

28 A 6 382.00 2 871.90 215.39

28 b 4 145.00 1 865.25 139.89

29 2 215.00 996.75 74.76

30 2 356.00 1060.20 79.52

31 2 813.00 1 265.85 94.94

32 2 997.00 1 348.65 101.15

40 2 481.00 1116.45 83.73

41 2 515.00 1131.75 84.88

42 3 378.00 1520.10 114.01

43 6 539.00 2 942,55 220.69

44 4 807.00 2 163.15 162.24

45 4 754.00 2 139.30 160.45

46 4 686.00 2 108.70 158.15

47 3303.00 1 486.35 111.48

48 3310.00 1 489.50 111.71
P hkidol 34 516.00 15532.20 | 1 {64ig2"

total 224 235.00 100 905.75 7 567.93

La puissance totale foisonnée de la
FAMENAGEUR et définie comme puissance de raccordement, est de : 7 600 kW

= Le phasage est joint en annexe 1
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Article 1.1.2 Puissance électrique prévisionnelle de la ZAC en injection

La puissance totale de la zone d’'aménagement concerté évaluée par TAMENAGEUR
en injection est de : sans objet a la date d’établissement de la présente Convention.

Dans le cas ou des batiments ou installations implantés dans la zone sont susceptibles
de produire de I'énergie électrique, le raccordement de ces installations doit se faire
dans le cadre d’'une procédure définie sur le site http://www.erdfdistribution.fr

Les éventuels ouvrages supplémentaires a construire afin d’évacuer I'énergie produite
seront précisés dans les chapitres suivants afin que I'aménageur les prenne en compte
dans le cadre de la réalisation des réseaux intérieurs.

Article 1.1.3 Qualité de la desserte en électricité

Critéres de qualité standard : aucun besoin spécifique n'a été précisé par 'Aménageur.

Article 1.2 - Par ERDF

Compte tenu des besoins exprimés par I'Aménageur, la desserte électrique HTA
extérieure sera cohérente avec la structure du réseau en place sur le secteur.
La desserte électrique HTA intérieure a la zone sera réalisée en souterrain, en coupure

d’artére.

Article 1.3 - Contraintes environnementales

Aucune contrainte environnementale spécifique n’a été précisée par ’Aménageur.

TITRE 2 — ANALYSE DES RESEAUX EXISTANTS

Article 2.1 - Réseaux HTA

Distance au poste source
La limite de la zone d'aménagement est située a une distance D = 0.250 km du poste

source HTB/HTA de « ATHELIA » le plus proche, par un tracé électrique techniquement
et administrativement réalisable

Capacité du réseau HTA
Le réseau HTA existant permet la desserte en énergie électrique du nouveau secteur

d’aménagement, compte tenu de la puissance prévisionnelle a fournir.

Article 2.2 - Déplacement, modification ou suppression des ouvrages électriques
actuellement dans et hors du secteur d’aménagement

Sans objet.
Les études de reprise des réseaux issus des ouvrages supprimés seront réalisées par

ERDF.
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TITRE 3 — ANALYSE DES RESEAUX PROJETES

Article 3.1 - Réseaux extérieurs a la zone d’aménagement concertée

La desserte électrique de la zone (ou secteur) d’aménagement sera réalisée en 20 kV.

Article 3.1.1 - Alimentation électrique - Réseau extérieur

Sans objet.

Article 3.1.2- Dépose des réseaux HTA existants

Sans objet.
Article 3. 2 - Réseaux intérieurs au secteur d’aménagement

Article 3.2.1 - Réseau HTA intérieur au secteur d’aménagement

Le réseau 20 kV intérieur a la zone d’aménagement sera réalisé en cable
souterrain de 240 mm? alu, posé en technique coupure d’artére sur une longueur
de l'ordre d'environ 2640 métres et raccordement d’environ 10 postes DP et 2
postes « Client » TV. Mise en place d'OMT, aux postes DP 2/DP6 et DP9.

L'’Aménageur n’ayant pas connaissance précise des futurs acquéreurs de lots
ainsi que des données techniques des réseaux BT & réaliser, le colt a été inclus
dans le devis intérieur zone par rapport au plan fourni par ’/Aménageur {voir plan

en annexe 1).
Réalisation d'environ 2160 métres en 240 mm? Alu souterrain / BT, avec environ

40 branchements
Le schéma joint en annexe 2 précise les ouvrages a créer et les raccordements

au réseau actuel a réaliser.

Nota : lors de la rédaction de la ou des PDR par tranche, FAMENAGEUR fournira
les €léments nécessaires au chiffrage et a la validation du réseau BT par ERDF
et ceux-ci seront renseignés dans la convention.

Article 3.2.2- Postes de distribution publique (DP)

Article 3.2.2.a — Implantation

L'implantation des postes DP devra faire I'objet d’une validation par les services
ERDF. L'Aménageur prendra toutes dispositions pour faire réserver des
emplacements de postes de Distribution Publique, de telle maniére que tout
client dont la puissance est comprise entre 120 et 250 kVA ne se trouve pas a
plus de 250 meétres de I'emplacement d'un poste & construire, lors de
I'aménagement général ou ultérieur, en fonction de I'évolution des puissances

appelees.
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Par ailleurs, les postes devront étre implantés de telle sorte que la mise en place
et le remplacement ultérieur des matériels électriques soit aisé et que les
perturbations électromagnétiques et acoustiques soient prises en compte, ainsi
que les prescriptions relatives a un risque inondable (PPRI).

L’accés a ces installations devra étre direct et permanent pour le personnel
d’ERDF.

Article 3.2.2.b — Nombre de postes

Compte tenu des puissances prévues et de leur répartition sur la zone
d’aménagement, le nombre prévu de postes Distribution Publique & construire,
lors de 'aménagement général est de 10.

Ce nombre est toutefois susceptible d'évoluer en fonction des demandes de

raccordement BT.

La puissance installée des transformateurs par poste sera de 630 KVA.
Les transformateurs seront implantés au fur et & mesure du développement du
secteur.

Article 3.2.2.c — Génie civil

Le choix du type de poste doit faire 'objet d’un accord préalable entre ERDF et
'Aménageur. Il peut s’agir de la construction du génie civil des postes de
Distribution Publique en traditionnel ou en préfabriqué ou de la mise a disposition
d’'un local adéquat en immeuble.

Les plans de ces locaux doivent étre soumis a ERDF pour approbation préalable.

L'aménageur s’engage a insérer dans le cahier des charges de cession de
terrains ou, a défaut, dans I'acte de vente, la clause suivante :

Au titre des dispositions du décret n°70-254 du 20 mars 1970, codifiées a l'article
R. 332-16 du Code de l'urbanisme, l'acquéreur doit mettre a la disposition
d’'ERDF les terrains ou locaux destinés aux postes de transformation de
distribution publique d'électricité.
L'implantation ou les caractéristiques de ceux-ci doivent étre conformes aux
specifications ERDF qu'il appartient a l'acquéreur de se faire préciser
directement par ces services.
Cette mise a disposition donnera lieu a [I'établissement de conventions
particuliéres entre I'acquéreur et ERDF.
L'acquéreur s’engage, en outre, a consentir a ERDF, exploitant du service public,
tous les droits nécessaires a I'équipement et a I'exploitation de ces postes de
transformation.
En particulier :

» celui d’établir et d’entretenir, en amont et en aval de ces ouvrages,

toutes canalisations de raccordement au réseau

o de faire accéder a tout moment son personnel et celui de ces
entreprises aux canalisations et aux locaux en cause

o de leur assurer en permanence des dégagements permettant le
passage du materiel.

Dans le cas de mise a disposition d’'un local adéquat en immeuble, ERDF
versera au constructeur une indemnité actuellement fixée a 106,71 € HT par m?
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hors ceuvre conformément a I'arrété du 24 juillet 1980 repris dans I'article A 332-
1 du code de l'urbanisme.

Dans le cas ot la réalisation des postes de distribution publique serait nécessaire
avant cession des terrains ou des batiments a des tiers, laménageur s’engage a
respecter personnellement les obligations énumérées dans la clause ci-dessus.

Article 3.2.3- Ouvrages provisoires

Des ouvrages a caractére provisoire peuvent étre établis en vue, par exemple,
de lalimentation d’un chantier. Dans ce cas, le demandeur du raccordement
provisoire doit effectuer une demande auprés du fournisseur de son choix.

Suite a la demande du fournisseur, ERDF proposera une solution technique en
accord avec I'aménageur et le demandeur. Ces travaux seront & charge du

demandeur.

Article 3.2.4- Postes privés (clients) HTA

Les modalités concernant le traitement des demandes de raccordement de ces
installations sont définies dans la documentation technique de référence d’ERDF
accessible sur internet a l'adresse http://www.erdfdistribution.fr. Cette note porte
la réféerence ERDF-PRO-RAC_14E.

L'installation d'un poste client HTA concerne les demandes de raccordement des
clients qui prévoient immédiatement ou a terme une puissance de raccordement
supérieure a 250 kVA.

Alimentation des lots 16 et 49 par 2 postes Client (TV).

Conditions de réalisation des postes privés
Les postes privés doivent répondre aux conditions suivantes :

o étre équipés de deux cellules Arrivée réseau HTA.

» étre conforme aux normes en vigueur (NF C 13100, etc...)

o étre construit en bordure des voies publiques a la limite des bandes non
aedificandi ou disposer d’'un accés direct et permanent pour le personnel
d’ERDF.

o faire 'objet d’un entretien du terrain entre le poste et voie publique, assuré par
le propriétaire.

o faire bénéficier ERDF d’une servitude de passage pour I'entretien de ses
ouvrages réalisés en domaine privé. Une convention de passage précisant
lintangibilité devra étre signée

o les plans d'équipement et de génie civil doivent étre soumis & I'avis préalable
d’ERDF avant toute commande et tout début d’exécution.

Article 3.2.5- Production d’énergie

Lorsque des installations de production d'énergie sont susceptibles d'étre
installées dans la zone, le raccordement de celles-ci au réseau public de
distribution s’effectue selon des dispositions définies dans la documentation
technique de référence d'ERDF accessible sur internet a [I'adresse

http://www.erdfdistribution fr.
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A titre purement informatif et dans un but uniquement de pré étude
d’aménagement par vos soins, |l est a noter les points suivants :

e les raccordements >250kVA relévent d’un raccordement direct et particulier
sur le réseau HTA par l'intermédiaire d’un poste Privé.

o les raccordements < 250 kVA relévent d’un raccordement BT, sur le réseau
existant ou au poste BT existant ou a construire via un départ direct.

e Sila puissance est >= a 120 kVA, un départ direct entre le point de livraison
et le poste BT est nécessaire (respect du plan de protection précisé a la NF
C14-100).

e Si la puissance est < 120 kVA le raccordement peut étre effectué sur le
réeseau BT desservant les utilisateurs soutireurs, dans le respect du plan de
tension. On peut considérer que ces installations peuvent généralement étre
raccordées dans un rayon de 150 métres autour du poste BT sur le réseau
BT prévu pour le soutirage.

Ceci étant, seule une étude de chaque point de production décrit de fagon

exhaustive, conformément aux fiches de collectes publiées sur le site
http.//www.erdfdistribution.fr, permettra de déterminer définitivement les modalités

de raccordement.

TITRE 4 — MODALITES DE FINANCEMENT

Les ouvrages d'amenée de [I'électricité extérieurs a la zone d'aménagement, et y
compris les raccordements HTA entre le réseau intérieur et le réseau extérieur seront
réalisés par le Distributeur avec le financement: de I'Aménageur a 60 %, du
Distributeur & 40 %, sur la base du canevas technique d’ERDF.

Les ouvrages de I'électricité HTA intérieurs a la zone d'aménagement seront réalisés
par le Distributeur avec le financement : de '’Aménageur & 60 %, du Distributeur & 40
%, sur la base du canevas technique d’'ERDF

ERDF peut passer commande a 'Aménageur de certains travaux a réaliser sur le
terrain d'assiette de I'opération, sur la base du canevas technique d’'ERDF (voir Article

5.2).

Article 4.1 — Modalités de financement du secteur d’aménagement

ERDF établira la ou les Propositions de Raccordements (PDR) correspondant aux
différentes phases de la ZAC. Le prix indiqué dans la PDR correspond a la contribution
au cout de raccordement due par le destinataire de la PDR. Le montant de cette
contribution est déterminé selon les dispositions définies dans le baréme de facturation
des raccordements publiés sur le site http://www.erdfdistribution.fr . Le montant de la

réfaction est indiqué dans la PDR.

L'aménageur devra signifier son accord en retournant la PDR signée, accompagnée de
'acompte demandé ou d’un ordre de service correspondant & 100% du montant du

devis.
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Article 4.1.1 — Financement des réseaux extérieurs au terrain d’assiette de
la ZAC

A priori sans objet.

Article 4.1.2 — Financement dans le terrain d’assiette de la ZAC

Le périmétre de facturation des ouvrages de raccordement situés dans le terrain
d’assiette de la ZAC comprend les ouvrages HTA et BT nouvellement créés. La
contribution déterminée a partir de ce périmétre de facturation, est facturée par
ERDF a I'’Aménageur ou I'acquéreur de lot en fonction de 'emplacement et de la
finalité des réseaux a créer.

Réseaux dans le terrain d’assistte de la ZAC 2 la charge de I’/Aménageur
Ces réseaux sont décrits au paragraphe 3.2, et représentés sur le schéma en
Annexe 2. Leur colt estimatif, avec application de la réfaction (voir détail du
montant en annexe 5), et de :

Montant HT avant réfaction 536 329.46 €

Montant HT de la réfaction 214 531.79 € Participation ERDF (40%)

Montant HT aprés réfaction 321 797.67 € => Participation de I'’Aménageur
(60%)

Montant TTC aprés réfaction 384 870.01 € => Participation de !’Aménageu;

(60%)

Réseaux intérieurs a chacun des lots de la ZAC

Ces réseaux, déterminés lors de chaque phase de la ZAC, seront facturés a
l'acquéreur de lot dans la Proposition de Raccordement (PDR) qui lui sera
envoyée. Le prix indiqué dans la PDR correspond a la contribution au cout de
raccordement due par le destinataire de la PDR. Le montant de cette contribution
est déterminé selon les dispositions définies dans le baréme de facturation des
raccordements publiés sur le site http://www.erdfdistribution.fr . Le montant de la
réfaction est indiqué dans la PDR.

Leur facturation sera réalisée dans la ou les Propositions de Raccordement
(PDR) envoyées par ERDF & I’Aménageur.

Article 4.1.3 - Financement des travaux de dépose HTA
Tous les travaux de dépose HTA / BT sont a la charge a 100 % de 'Aménageur.
(Voir détail du montant en annexe 5)

Article 4.2 - Délai estimatif des travaux HTA en extérieur zone ou au poste source

Les deélais pour l'instruction et la réalisation des travaux HTA et éventuellement HTB
extérieurs a la zone seront précisés dans les propositions de raccordements.
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La validité de cette convention est subordonnée & la prise en charge financiére par
'Aménageur et/ou la commune de la totalité¢ des colts qui leur incombent. Ces colts
seront détaillés dans la ou les futures propositions de raccordement (PDR) relatives a

chaque tranche de la ZAC. :

A chaque demande d'alimentation de nouvelle tranche, une proposition de
raccordement (PDR) sera établie par ERDF a [lattention de l'aménageur ou du
promoteur de I'Opération. Elle précisera en particulier la nature et le positionnement du

ou des postes de transformation.

Le chiffrage des réseaux et branchements nécessaires sera réalisé par ERDF selon le
baréme validé par la Comité de Régulation de I'Energie (CRE).

Nota :
La réalisation des réseaux HTA décrits au paragraphe 3.2, nécessaires a |'alimentation

des différents lots et a la charge de 'Aménageur, sera lancée sur sollicitation de ce
dernier, ou a défaut lors de la réception par ERDF des demandes de raccordement des

acquéreurs de lot concernés.

TITRE § — ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DANS LE CADRE DES
TRAVAUX

En vertu de l'article 9 du cahier des charges de concession, ERDF, concessionnaire du
réseau de distribution publique, est maitre d’'ouvrage de l'ensemble des réseaux
extérieurs et intérieurs qui seront incorporés dans la concession. A ce titre, il dépose les
articles 2/3 décret 2011-1697 du 01/12/2011.

Néanmoins, afin de faciliter la coordination des travaux électriques avec I'ensemble des
travaux réalisés par I'Aménageur, a lintérieur de lassiette de lopération, ERDF
propose la réalisation par '’Aménageur des prestations relatives a I'établissement des
colonnes montantes, branchements, réseaux BT et réseaux HTA comme définis a

larticle 5.2 ci-aprés et détaillé dans 'annexe 3.

Article 5.1 Ouvrages extérieurs a la ZAC
La totalité des travaux est réalisée par ERDF,

Article 5.2 Ouvrages intérieurs a la ZAC

ERDF peut passer commande & 'Aménageur de certains travaux & réaliser sur le
terrain d’assiette de I'opération, sur la base du canevas technique d’ERDF. Ces travaux
feront 'objet d’une ou plusieurs conventions spécifiques de réalisation et de remise
d’'ouvrage (RRO), signées entre ERDF et '’Aménageur.

Cette convention précisera le montant des travaux et les délais associés. Une fois
signée par les deux parties, ERDF établira une commande a ’/Aménageur.

Ces travaux seront réalisés sous la responsabilit¢ de 'Aménageur en tant que

réalisateur.
A la fin de Iexécution des travaux, ERDF réglera le montant de la commande a

'’Aménageur. L’Aménageur procéde — sous sa responsabilité — a la réception des
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ouvrages dont il a assuré la réalisation via un ou plusieurs entrepreneurs, selon les
modalités précisées dans la convention de réalisation et de remise d'ouvrage.
L’Aménageur avise ERDF, par courrier postal, courrier électronique ou télécopie de la
date de Réception prévisionnelle de I'Ouvrage 1 mois avant la date souhaitée avec
confirmation 10 jours ouvrés avant la date de réception définitive.

o Une pré-réception aura lieu 15 jours avant la réception
o Celle ci sera suivie d’une réception définitive au moins 15 jours avant la Mise en
Service par nos établissements.

Lors de cette réception 'aménageur devra remettre, a ERDF, les ouvrages selon
les modalités définies dans la convention RRO.

Tout déplacement supplémentaire lié a cette réception sera facturé selon les prix
définis dans le baréme de prestations d’ERDF accessibles a [I'adresse

http://www.erdfdistribution.fr.

Il est rappelé que d'un point de vue Iégal, la date de réception fixe le point de départ
des garanties dues par le constructeur.

A compter de la signature par les parties du procés verbal de remise, 'aménageur
s'engage & faire bénéficier ERDF de toutes les garanties légales et contractuelles
dont il bénéficie au titre des ouvrages destinés a entrer en concession.

TITRE 6 — CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES CLIENTS

Concernant la desserte de chaque parcelle (ou lot élémentaire) 'Aménageur fixera
dans son cahier des charges de cession de terrain la limite des ouvrages de
raccordement qu'il prend & sa charge et précisera les ouvrages de raccordement
restant & la charge de I'acquéreur de parcelles.

Le raccordement au réseau électrique de I'opération de 'acquéreur de parcelles fera
l'objet d’'une PDR établie par ERDF selon le baréme en vigueur a la date de son

émission

TITRE 7 — ADAPTATION DES OUVRAGES A L’EVOLUTION DES
PUISSANCES RACCORDEES

Avant I'expiration de la convention d’aménagement, si la puissance de raccordement
définie a larticle 1.1.1 n'est pas suffisante et qu'un renforcement des réseaux devient
nécessaire, la contribution relative aux frais d’adaptations de réseau est a la charge de
'aménageur ou de la commune ou P'EPCI pour les ouvrages extérieurs, et de
'aménageur pour les ouvrages intérieurs au secteur d'aménagement.
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TITRE 8 — CLAUSES DIVERSES

Article 8.1- Durée de la convention

La présente convention prendra effet a la date de sa signature par les deux parties. Elle
prendra fin avec la signature du document d'urbanisme notifiant la fin de

'aménagement du secteur.

Article 8.2 Validité de la convention

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans qu'aucune partie ne puisse
demander une quelconque indemnité au cas oU les autorisations administratives
préalables au commencement des travaux prévus a la présente convention, ne seraient
pas délivrées par les autorités compétentes.

Article 8.3 — Aspects fonciers

L’Aménageur s'engage a faire respecter et a faire transcrire les prescriptions
particulieres suivantes et a les fransmettre en cas de mutation aux nouveaux ayant

droits :

- L’Aménageur donne droit 8 ERDF et par conséquent a ses agents ou a ceux
dament accrédités par lui, de pénétrer dans la dite proprieté et d'y exécuter tous les
travaux nécessaires a la construction ou au raccordement de nouveaux ouvrages,
I'exploitation, ta surveillance, I'entretien, le renforcement, la réparation, 'allongement,
I'enlévement de tout ou partie de la canalisation et des ouvrages accessoires ; et ce

pendant toute leur durée d’exploitation.

- L’Aménageur consent expressément 3 ERDF une servitude pour établir a
demeure les ouvrages nécessaires a l'alimentation en électricité des constructions
qui seront &difiées. Cette constitution de servitude sera réitérée devant notaire dans
une convention de servitude que I’Aménageur s'engage & signer, sur simple
demande d’'ERDF et qui sera publiée et enregistrée au bureau des hypotheques,
aux frais de l'aménageur. Elle sera impérativement signée avant la mise en
exploitation de l'ouvrage et devra intégrer la capacité pour ERDF de pouvoir y
intégrer de nouveaux ouvrages nécessaires pour alimenter Fintérieur et /ou
{'extérieur de la zone d’amenagement.

Article 8.4 Confidentialité des données

Ce document et les piéces jointes sont confidentiels et établis & I'attention exclusive de
ses destinataires, sauf pour les intervenants techniques de l'opération et la collectivité

concernée.
Toute utilisation ou diffusion méme partielle est interdite.

Article 8.5 Réglement des litiges

Tout litige relatif & I'exécution et/ou a linterprétation de la présente convention devra
faire 'objet d’une recherche de conciliation a l'initiative de la partie la plus diligente.
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A défaut de trouver une solution dans un délai de trois mois a compter de l'ouverture de
cette conciliation, chacune des parties pourra saisir la juridiction compétente.

Article 8.6 Enregistrement de la convention

La présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement. Toutefois, si
Pune des parties souhaitait la faire enregistrer, elle en supporterait seule,le colt pour
chacun des exemplaires.

FaIt Ao , Faita ...k pr ...... :
L e Le ;/&yi{, é A}

L’AMENAGEUR ELECTRICITE RESEAU
CU MARSEILLE PROVENCE METROPOLE DISTRIBUTION
Faire précéder la signature de la mention FRANCE

“lu et approuvé ”
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ANNEXE 2 - Réseau électrique projeté et a déposer dans le cadre de la ZAC

Réseau HTA actuel et limite de la ZAC :
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Réseau HTA projeté et limite de la ZAC :
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Réseau HTA projeté avec les lots de la ZAC :
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Schémas de principe des réseaux BT a creer :

~ Alimentation BT-DP 5/DP 6
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ANNEXE 3 - Descriptif des travaux et répartition de la réalisation

REALISATION DES TRAVAUX

NATURE DES TRAVAUX ERDF AMENAGEUR ACQUEREUR DE LOT
Réseau HTA extérieur au terrain d'assiette de la ZAC
*  Fourniture et pose X
* Terrassement et réfection X
* Accessoires et raccordements des cébles X
Réseau HTA sur le terrain d’assiette de la ZAC
* Fourniture et pose de 2640 métres de cables X
souterrains en Al 240mm?
* Terrassement [ X
* Accessoires et raccordements des cables X
Réseau BTA intérieur au secteur d'aménagement
* Fourniture et pose de cable X X
* Terrassement et réfection X X
* Raccordement des cables au poste DP X
Postes de distribution publique (D.P)
* Génie civil
Génie civil préfabriqué X
Réalisation de la dalle X X
* Equipement électrique X

{8 a spécifier le cas échéant dans Ia convention RRO avec demandeur (cf. paragraphe 5.2)
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ANNEXE 4 - Fiches de collectes pour les tranches

erdf-aremabt-pacaoucst@erdfdistribution. fr

ERDF - AREMA

Vos références

Interlocuteur -

Objet : Demande Offre de Raccordement de Référence ZAC  Tranche N° ...

Nom de la société

SIREN

Adresse

Code Postal - Ville - Pays

Interlocuteur (Nom, Prénom)

Nom de la ZAC

Commune(s) d'implantation ; ,

N° des parcelles cadastrés
avant découpage ZAC

Convention CADRE ZAC
Signée avec ERDF Ancien monde (< 01/01/2009) L1 Nouveau monde (sruy L]
Macro Logements Bureaux Commerces Equipement Total
Lot kVA M2 kVA M2 kVA M2 kVA M2 kVA M2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ci joint :

O Plan périmétral de la tranche issu de cadastre.gouv.fr
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O Plan découpage des macro lots , implantation poste HTA/BT et coffrets en limite de chaque macro lot

O Fouille et réseau BT réalisés par Aménageur { oui/ non }
Q Plan des réseaux électriques basse tension proposé
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ANNEXE 5 - Colit estimatifs du raccordement de la ZAC

Chiffrage estimatif Intérieur zone HTA + BT

Objet : D325/106984 - Chiffrage branchement 1-1 (copie)

ZAC ATHELIA V - Chemin tete de Lapin.

LA CIOTAT
Détails des prestations Qtés Prix U.HT TVA HT
Etudes spéciales
Heure d'étude par Technicien (-40%) 7 102.40 € 19.6% 430.08 €
Accés Réseau
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d'artére (-40%) 6 42750 € 19.6% 1539.00 €
Branchement Sout. Aero-Sout. Terminal coté réseau
Branchement P limitée souterrain sur emergence, terminal coté réseau 40 246.48€ 19.6% 5915652 €
(-40%)
Equipements Aux. (ILD - TLC - PASA)
Télécommande poste : premiére direction (-40%) 3 324204 € 19.6% 5835.67 €
Equipements BT
Fourniture et pose d'un départ monobloc 400 A pour TIPI (-40%) 40 243.37 € 19.6% 584088 €
Fourniture transformateur
Fourniture d'un transformateur, type en cabine, 630kVA (-40%) 10 10674.06 € 19.6% 64 044.36 €
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans
Constitution du dossier, envoi et suivi des DR par commune (-40%) 1 84.65€ 19.6% 50.79 €
Etablissement de fonds de plans, Levé par métre linéaire en zone non 5220 0.70€ 19.6% 219240¢€
dense (-40%)
Constitution et envoi ARTICLES 50 (-40%) 1 52027 € 19.6% 31216 €
Mises en Chantier
Mise en chantier réseau souterrain Zone en CD2 (-40%) 1 582.16 € 19.6% 349.30 €
Mise en chantier réseau souterrain Zone en CD4 (-40%) 3 743.88€ 19.6% 133898 €
Postes HTA/BT équipés type PRCS-PSS-PUIE-PAC
Fourniture et pose poste PAC 4 UF 630kVA avec génie civil (-40%) 10 20023.56 € 19.6% 120 141.36 €
Terrassements en zone de Coefficient de Difficulté 4
Plus-value canalisation supp. tranchée en terrain vierge, espace vert et 2640 17.83€ 19.6% 2824272 €
accotement non stabilisé en CD4 (-40%)
Terrassements ponctuels toutes zones
Plus-value métre par cube supplémentaire pour fouille ponctuelle> 3m3 6 21419€ 19.6% 771.08 €
en agglomération (-40%)
Fouille ponctuelle en agglomération (3x1x1 m) (-40%) 6 735.58 € 19.6% 2648.09 €
Travaux Souterrains BT en zone de Coef de Difficulté 2
Fourniture et Pose Cable BT souterrain 240 mm? Alu en CD2 (-40%) 2160 19.30€ 19.6% 25012.80 €
Fourniture pose et raccordement d’'un C400P200 en CD2 (-40%) 40 381.95€ 19.6% 9166.80 €
Raccordement cable BT dans un poste HTA BT existant en CD2 (-40%) 40 199.58 € 19.6% 4789.92€
Travaux Souterrains HTA en zone de CD4
Fourniture et pose Cable HTA souterrain 240 mm? Alu en CD4 (-40%) 2640 22.78€ 19.6% 36 083.52 €
Raccordement cable HTA Alu dans un poste HTA BT en CD4 (-40%) 20 591.02€ 19.6% 709224 €
Total HT 321797.67 €
Montant TVA 63072.34 €
Total TTC 384 870.01 €
VALIDITE DU CHIFFRAGE SOUS RESERVE QUE LA SOLUTION PROPOSEE SOIT ADMINISTRATIVEMENT

ET TECHNIQUEMENT REALISABLE
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Commande Promoteur Aménageur Lotisseur :

COUT PREVISIONNEL : [ 85924.20 €

N° affaire : . D325/106984
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